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D.1.1.1 - TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
D.1.1 – SO 01 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

 
1) Předmět projektu 

 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající stezky pro chodce a cyklisty společné 
v k.ú. Chomutov I. Cyklostezka se nachází při severovýchodním okraji města Chomutov u 
místního Podkrušnohorského zooparku, mimo jeho areál. Trasa cyklostezky bude v plné míře 
zachována a její šířkové a výškové poměry se nezmění. 

Rekonstruovaná trasa cyklostezky je rozdělena na pět stavebních objektů. 
Stavební práce na stávající cyklostezce spočívají v opravě stávajícího asfaltového 

povrchu, který je ve stávajícím stavu ve špatném stavu a místy nezajišťuje bezpečný provoz 
cyklistů a chodců. Dojde k opravě povrchu formou různými způsoby. V některých částech 
dojde ke kompletní opravě vozovky včetně podkladních vrstev, v některých místech dojde 
pouze k položení nového asfaltového povrchu na povrch stávající a někde bude stávající 
povrch pouze odfrézován a položen znovu. Opraveny budou také stávající propustky. 
Provedeno bude nové vodorovné dopravní značení rozdělující stezku na dvě poloviny. 

Dojde k zásahu do stávajícího dopravního značení. Dojde k doplnění vodorovného 
dopravního značení stezky a nástřiku kilometrovníků. Na staničení 0,500 se vyskytuje podél 
cyklostezky železniční přejezd, za kterým cyklostezka pokračuje, nicméně se už jedná o úsek 
neřešený v projektové dokumentaci. Na cyklostezce za přejezdem ale dojde k úpravě 
dopravního značení. Stávající dopravní značení značící začátek a konec stezky pro chodce a 
cyklisty společné bude posunuto dál směrem ke křižovatce u parkoviště mezi Kamencovým 
jezerem a Velkým otvickým rybníkem. Viz situační zákres. 

Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními pracemi 
nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících staveb. 
 
2) Podklady projektu   
 

- geodetické zaměření stavby 
- požadavky investora 
- vlastní prohlídka staveniště 
- fotodokumentace – stávající stav 
- ČSN 73 6110, TP 65, TP 133, TP 170, TP 179, vyhl. č. 146/2008, 294/2015 

 
3) Práce před zahájením stavby 

 
Před zahájením stavby budou veškeré IS vytyčeny přímo na staveništi. Dle vyjádření 

jednotlivých správců IS a zákresů jejich zařízení nelze přesně určit polohu některých IS a 
proto budou veškeré sítě vytyčeny. Před zahájením stavebních (výkopových prací) bude 
dodavatel stavby informovat příslušné správce IS o zahájení stavby s udáním termínů. 
Dodavatel stavby bude bezpodmínečně dodržovat podmínky jednotlivých správců IS a bude 
respektovat podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření (viz. dokladová část). 
V průběhu prací bude umožněn (v rámci možností) přístup pro požární vozidla a vozidla 
záchranné služby. Dodavatel stavby v průběhu realizace stavby zajistí přístup k objektům a 
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bude dodržovat bezpečnostní předpisy i v případě provizorních opatření pro přístup 
k sousedním pozemkům (lávky, atd.). 

Před zahájením stavebních prací bude pořízena fotodokumentace okolních staveb a 
pozemků za účasti zhotvitele a investora. 

Před započetím výstavby konstrukčních vrstev budou provedeny statické zatěžovací 
zkoušky podloží.  

 
4) Popis st. stavu   

  
V celé trase cyklostezky se nachází stávající asfaltový povrch. 
Území, na kterém se cyklostezka nachází, je v podélném profilu poměrně rovinatá, 

nenachází se zde výrazný podélný sklon. Ve stávajícím stavu se nacházejí také dva propustky, 
které budou opraveny formou kompletní výměny. Krajnice stezky jsou v některých místech 
zanesené letitým nánosem nebo jsou zarostlé. Dojde k jejich stržení. 

V rozpočtu je uvažováno s další opravou stávajícího asfaltového povrchu v množství 10% 
z celkové plochy části stavebního objektu. Oprava bude provedena lokálním odfrézováním 
stávajícího povrchu a a novou vrstvou asfaltového povrchu (ACO 11). 

 
5) Bourací a výkopové práce 

 
Bourací práce se týkají lokálního odstranění stávajících povrchů, viz výkresá část. 

Odstraněn bude asfaltový povrch. Po obou stranách cyklostezky bude v celé její délce 
provedeno stržení zarostlé krajnice. 

Po odstranění stávající konstrukce a zeminy na tl. nové skladby cyklostezky budou 
provedeny zatěžovací zkoušky podloží pro vyhodnocení stávajícího podloží. V případě 
existence nevyhovujících podkladních vrstev bude další postup konzultování 
s projektantem a přivolaným geologem. 

Zemní pláň pod komunikacemi bude uhutněna tak, aby byla dosažena alespoň minimální 
hodnota modulu přetvárnosti podloží E def,2 = 30 MPa (zhutnění pláně bude doloženo 
závěrem zkoušek). Výkopové práce jsou pro potřeby rozpočtu vypočteny jako odkopávky na 
tloušťku nových konstrukčních skladeb. 

 
6) Situační řešení, šířkové uspořádání 

 
Cyklostezka je dle TP 179 projektována jako „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, 

v trase cyklostezky tedy bude společný provoz pro chodce a cyklisty. Dle zadání objednatele 
stávjící šířkové uspořádání dostačuje intenzitě provozu. Průměrná šířka stezky v místě SO 01 
je 3,5 m. Povrch cyklostezky bude tvořen asfaltobetonovou obrusnou vrstvou kladenou 
volně na podloží bez betonových obrub. 

Situační řešení vychází ze stávajícího stavu, okolní zástavby a požadavků investora. 
Šířkové řešení je zřejmé ze situace.  

Situační řešení akceptuje požadavky dotčených orgánů. Případné změny v situačním 
uspořádání musí být projednány s projektantem a následně odsouhlaseny dotčenými 
orgány. 
 
7) Výškové – sklonové  řešení 
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Výškové řešení komunikací vychází ze stávajících výšek a je nutné toto respektovat. 
Stávající niveleta bude navýšena pouze o tl. nového asfaltové vrstvy. Silniční obruby šířky 15 
cm budou provedeny s odrazem 0 cm. 

Max výškový rozdíl u bezbariérového řešení vstupu ze zpevněné plochy na vozovku bude 
max. 2 cm.  

Podélné sklony - jsou přizpůsobeny stávajícímu stavu a jsou místy sjednoceny, min. 
podélný sklon navržených stezek je min 0,5%, max. sklon bude 8,33 %. 

Příčné sklony – stezka je navržena s příčným sklonem 2 %. 
 
8) Konstrukce  

 
Skladba nové asfaltové plochy – 1A 
D1-N-2/VI/PIII 
 
  ACO 8, 50/70       40 mm  
  ASF. SPOJOVACÍ POSTŘIK   0,25 kg/m2 
  ACP 16+, 50/70      50 mm   
  ŠDa 0/32     150 mm – 80 MPa 

ŠDb 0/63     150 mm – 50 MPa 
  Stávající podloží        – 30 MPa 
  celkem      390 mm 
 
Skladba asfaltové vozovky – 1B 
 
  ACO 8, 50/70       40 mm  
  ASF. SPOJOVACÍ POSTŘIK   0,5 kg/m2 
  Stávající podloží        – 80 MPa 
  celkem      40 mm 
 

V rozpočtu je uvažováno s další opravou stávajícího asfaltového povrchu v množství 
10% z celkové plochy části stavebního objektu. Oprava bude provedena lokálním 
odfrézováním stávajícího povrchu a a novou vrstvou asfaltového povrchu (ACO 11). 
 

Před zahájením pokládky nových konstrukčních vrstev budou provedeny statické 

zatěžovací zkoušky podloží, podle kterých se vyhodnotí jejich únosnost a po dohodě 

s investorem dojde k případné úpravě skladby vozovky. 

Zelené plochy (pásy) 
  
 Po dokončení stavebních prací dojde k obnově přilehlých krajnic a u nově 
vybudovaných bet. obrub v šířce 500 mm. Tyto plochy budou ohumusovány tl.100 mm 
rozprostřenou ornicí a zatravněny travním semenem. 
  
Obruby 
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 š. 150 mm: bet. obruba šířky 150 mm a výšky 250 (150) mm do bet. lože C16/20 
s opěrou bude použita na vnější straně cyklostezky v místech s nestabilním 
terénem podél stezky viz výkresová část 

 
Barevné řešení: 

 

 Bet. obruby – barva šedá 

      
Případné změny, které určí architekt města, budou zapracovány dodatečně, případně 

budou uvedeny zápisem do stavebního deníku a stvrzeny podpisem projektanta, 
architekta a investora (zástupcem). 

 
Zábradlí: 
 

Z bezpečnostních důvodů dojde k osazení nového ocel. zábradlí v místech čel 
propustků. Výška zábradlí bude 1,3 m. Dimenze a prostorové uspořádání je znázorněno ve 
výkresové části. Povrchová úprava zábradlí bude řešena žárovým zinkováním a nátěrem 
na pozinkované konstrukce v barvě grafitová čerň. Zábradlí bude založeno v základových 
patkách. Jejich umístnění je znázorněno ve výkresové části. Patky budou tvořeny 
betonovými monolitickými patkami z betonu C16/20, podsyp patek bude proveden ze 
štěrkodrti 0/63 tl. 100 mm. 

 
Propustky 
 

Ve stávajícím stavu se nacházejí dva stávající propustky. Propustky budou opraveny 
formou kompletní výměny za nový propustek. 

Nové propustky budou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými troubami DN 
400. Trouby budou kladeny do betonového lože C 20/25nXF3 tl. 150 mm. Čela propustků 
budou tvořeny z lomového kamene na cementovou maltu. Trouby budou obsypány 
štěrkodrtí.  

Propustky budou vybudovány i s upraveným vtokem a výtokem. Úprava vtoku, 
výtoku a přítoku bude z lomového kamene do bet. lože C20/25nXF3 a podsypu z ŠDa 0/63 
tl. 100 mm viz vzorový výkres propustku. 

 
9) Zásady odvodnění 

 
Povrch stezky bude v celé délce odvodněn příčným a podélným sklonem. Dešťové vody 

budou odvodněny volně na přilehlý povrch. 
Voda s okolního terénu bude ve dvou místech svedena betonovými propustky dál od trasy 

cyklostezky viz výkresová část. V místech vtoku a výtoku propustků dojde k úpravě terénu 
pro správný odtok nebo přítok vody. 
 
10) Sadové úpravy 
 

Nevztahuje se. 
 
11) Dopravní značení 
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Dojde k zásahu do stávajícího dopravního značení. Dojde k doplnění vodorovného 

dopravního značení stezky a nástřiku kilometrovníků. Na staničení 0,500 se vyskytuje podél 
cyklostezky železniční přejezd, za kterým cyklostezka pokračuje, nicméně se už jedná o úsek 
neřešený v projektové dokumentaci. Na cyklostezce za přejezdem ale dojde k úpravě 
dopravního značení. Stávající dopravní značení značící začátek a konec stezky pro chodce a 
cyklisty společné bude posunuto dál směrem ke křižovatce u parkoviště mezi Kamencovým 
jezerem a Velkým otvickým rybníkem. Viz situační zákres. 

Po provedení nových povrchů stezky bude provedeno nové vodorovné dopravní značení 
stezky. V celé délce stezky bude provedena dělící čára V2a 1/3/0,125. Dělící čára bude 
provedena z plastu (za studena). Technologie bude provedena jemnými materiály sypanými 
do rozetřeného pojiva. Nebudou použity stěrkou roztírané plasty s hladkým povrchem. 

Dále budou vyznačeny jednotlivé kilometry stezky, po 0,5 km. Vyznačení bude provedeno 
nástřikem z plastu (za studena) viz výkresová část. Přesný začátek a konec zančení bude 
upřesněno s investorem při obchůzce. 
 
12) Podchody inženýrských sítí 

 
Vzhledem k tomu, že získané podklady o trasách IS, nelze považovat za přesné, budou 

veškeré sítě vytyčeny přímo na staveništi.  
Veškeré stávající objekty v komunikaci budou výškově upraveny a přizpůsobeny nové 

výškové úrovni komunikací. 
Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré podmínky jednotlivých správců IS. Tyto 

podmínky jsou uvedeny v jejich vyjádření ke stavbě. Tato vyjádření jsou součástí PD – viz. 
dokladová část. 

 
13) Ostatní 
 

Dodavatel stavby na vlastní náklady pořídí videozáznam a fotodokumentaci všech 
stávajících objektů a především důkladně zdokumentuje veškeré statické i jiné poruchy 
přilehlých staveb. Tento záznam bude uložen u dodavatele stavby pro případné vyřízení 
stížností. 

Před započetím stavebních prací budou vytyčeny stávající IS. 
V rámci tohoto objektu nejsou řešeny žádné práce spojené s ochranou ani pokládkou 

nových inženýrských sítí. Stavba bude prováděna s ohledem na průběh IS nově položených i 
stávajících. 

Veškeré objekty inženýrských sítí zasahující do stavby budou výškově upraveny na 
upravenou výškovou úroveň nových komunikací a ploch. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení (vyhl. Č. 324/1990 Sb.) 

Konstrukce vozovek bude uložena na zemní plání, která musí splňovat požadavky ČSN 72 
1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. – Minimální hodnota modulu přetvárnosti podložní 
zeminy E def, 2 – 30 Mpa (pro jemnotrznné zeminy) a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. 

Během stavebních prací nesmí nastat ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
Dále je nutno dbát na čištění vozidel při výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace a event. 
Ochranu stávající zeleně.  
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14) Vytýčení stavby 
 

Součástí PD je vytyčovací výkres, který je hlavním podkladem pro vytýčení stavby 
v lokalitě, kóty ve výkresové části jsou určeny pouze pro orientační přehled! 

Stavba bude provedena dle vytyčovacího výkresu, rozpočet obsahuje samostatnou 
položku geodetické vytýčení stavby a geometrický plán. Stezka je vytyčena v místě 
jednotlivých staničení. 
 
15) Technické požadavky na výstavbu pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 

Maximální sklon asfaltové plochy bude 8,33 %. Maximální výškové rozdíly u vstupů na 
soukromé pozemky budou do 20 mm. 
 

16) Péče o životní prostředí  

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící 
činnost pracovníků vedení stavby.  
Podle stavebního zákona je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. 

Při realizaci je nutno dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí v souladu s 
§9.11 a 17 zákona č. 17/1992 jako: 

- ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 
poškozování živ. prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a 
odstraňuje. Zahrnuje ochranu jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu živ. prostředí jako celku. 

- území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení 
- každý je povinen především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování nebo 

poškozování živ. prostředí a minimalizovat  nepříznivé důsledky své činnosti na živ. 
prostředí. 

 
Při hospodaření s odpady se řídit ustanovením zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a 

vyhláškami s ním souvisejícími. Podle zákona o odpadech budou odpady vzniklé při stavbě 
přednostně využívány. 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 
Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách),  
případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. Na vyžádání 
bude doložen způsob využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě. 

 
Nakládání s odpady: 

 
Z hlediska novelizace zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., budou: 

1) veškeré odpady využity nebo odstraňovány vytříděné dle druhů a kategorií odpadů dle 
vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhlášky MŽP č. 503/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, 

2) v případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu 
s ustanovením § 12 výše uvedeného zákona a vyhlášky č, 383/2004 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, 
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3) nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, 
případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě, 

4) dle novelizace zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., se ruší povinnost pro původce 
odpadů získat souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady od věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy, v případě, pokud se jedná o jeho shromážďování. Pro 
skladování a úpravu nebezpečných odpadů je souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady vyžadován. 

5) Při nakládání se staveními a demoličníi odpady doporučujeme dodržování Metodického 
návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi, který je ke stažení na www stránce: 
http://www.mp.cz/osv/edice.nsf/E99EABE7D8D9B7CBC12574120029E852/$file/7276
9394.pdf 
 

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikaci – 
nesmí překročit limity uvedené v příslušnýh předpisech – např. zákon č. 20/1966 Sb., zákonč. 
17/1992 Sb. 

 

Vypracoval: Daniel Nociar 

http://www.mp.cz/osv/edice.nsf/E99EABE7D8D9B7CBC12574120029E852/$file/72769394.pdf
http://www.mp.cz/osv/edice.nsf/E99EABE7D8D9B7CBC12574120029E852/$file/72769394.pdf

